



COMUNE DI FICARAZZI ALBO

Città Metropolitana di Palermo
SETTORE VI°
Lavori Pubblici – Manutenzioni – Servizi alla Persona

Determina Dirigenziale n. 236 del 10/08/2023

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici. Legge 8 maggio 2018, n. 8 art. 10 – Circolare attuativa per l’attuazione dello stanziamento del capitolo di spesa 772040 per l’annualità 2023

Lavori di manutenzione straordinaria dell’istituto Comprensivo R.Livatino “Plesso Pirandello”. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA -CUP H72b23003160002

Il Responsabile del Settore VI° - RUP

Vista la deliberazione G.M. n.114 del 22/12/2022, ad oggetto “Macrostruttura Organigramma e Funzionigramma del Comune di Ficarazzi” con la quale è stata modificata la struttura dell’Ente;

Vista la determina Sindacale n. 37 del 23/12/2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore VI° - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Servizi alla Persona;

Visto l’art. 15 c.2 del Dlgs. 36/2023 del Codice dei Contratti, che prevede che in mancanza di nomina del RUP, l’incarico è svolto dal Responsabile dell’Unità Organizzativa;

Vista la Circolare 1/2023 prot. n. 1007 del 31 gennaio 2023, dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, **UFFICIO SPECIALE, per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF;**

Visto il progetto, redatto dall’Ufficio Manutenzione ad oggetto “**Lavori di manutenzione straordinaria dell’istituto Comprensivo R.Livatino “Plesso Pirandello”** dell’importo complessivo di € 30.000,00 di cui € 26.080,96 per lavori e di € 3.919,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Calcolo Manodopera;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Sicurezza;

Il progetto presenta il seguente quadro economico:

SOMMANO LAVORI		€ 26.080,96	€ 26.080,96
Di cui non soggetti a ribasso			
Costo netto della manodopera		€ 12.039,28	
Oneri sicurezza inclusi nei lavori		€ 73,12	
A detrarre		€ 12.112,40	€ 12.112,40
Importo arrotondato dei lavori soggetti a ribasso			€ 13.968,56
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Iva 10%	€ 2.572,03		
Oneri di accesso a discarica	€ 150,00		
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.197,01		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.919,04	€ 3.919,04	€ 3.919,04
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 30.000,00

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, comma 3, della L. 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto il D.P.R. 207/2010, recante: "Regolamento in materia di lavori pubblici" e ss.mm.ii., per le parti non ancora abrogate;

Visto il Testo Unico Enti Locali;

Visto il regolamento Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di Approvare in linea Tecnica ed Amministrativa il progetto per la realizzazione dei lavori in epigrafe, per un importo complessivo di Euro **30.000,00** di cui **€uro 26.080,96** per lavori a base d'asta, ed **€uro 3.919,04** per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come di seguito distinto:

SOMMANO LAVORI		€ 26.080,96	€ 26.080,96
Di cui non soggetti a ribasso			
Costo netto della manodopera		€ 12.039,28	
Oneri sicurezza inclusi nei lavori		€ 73,12	
A detrarre		€ 12.112,40	€ 12.112,40
Importo arrotondato dei lavori soggetti a ribasso			€ 13.968,56
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Iva 10%	€ 2.572,03		
Oneri di accesso a discarica	€ 150,00		
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.197,01		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.919,04	€ 3.919,04	€ 3.919,04
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 30.000,00

Composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Calcolo Manodopera;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Sicurezza;

IL Responsabile del Settore VI° - RUP
F.to Geom. Giovanni Morana